

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาค่างานก่อสร้าง : ปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1

สถานที่ก่อสร้าง : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -


เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	672,479.59	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	79,064.31	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	751,543.90	
	ราคากลาง	751,500.00	
	เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน		



.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล)



.....กรรมการ
(ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถิ)


.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล โขลกนกระโทก)


.....กรรมการ
(นายคมสัน สืบสุข)


.....กรรมการ
(นายสถาพร ธิสยาม)


.....กรรมการ
(นายวินัย ประทานวิณิช)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายธิตี ชิตวิวงศ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1

สถานที่ก่อสร้าง : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	513,735.36	1.3090	672,479.59	
	เลื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				672,479.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ###
 เฉลี่ยค่าประมาณราคา
ประธานกรรมการ
 (รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล)

.....กรรมการ
 (ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิไล)

.....กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล โขลอนกระโทก)

ตารางเมตร
 บาท / ตารางเมตร
กรรมการ
 (นายคมสัน สืบสุข)
กรรมการ
 (นายสถาพร ริสยาม)
กรรมการ
 (นายวินัย ประทานวิเศษ)
กรรมการและเลขานุการ
 (นายธิตี ชัดวงศ์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1

สถานที่ก่อสร้าง : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

แผ่น

คำนวณราคากลาง


เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	7%	-	


รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ


-



.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล)



.....กรรมการ
(ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิธิ)


.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล โขลอนกระโทก)


.....กรรมการ
(นายคมสัน สืบสุข)


.....กรรมการ
(นายสถาพร ธิสยาม)


.....กรรมการ
(นายวินัย ประทานวิชัย)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายธิตี ชัดิวังค์)

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาศาสตร์ 1

สถานที่ก่อสร้าง : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -


เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	คำนวณ หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	73,891.88	7%	79,064.31	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				79,064.31	



.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล)



.....กรรมการ
(ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเขชวลี)


.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล โขศลนกระโทก)


.....กรรมการ
(นายคมสัน สืบสุข)


.....กรรมการ
(นายสถาพร ธิสยาม)


.....กรรมการ
(นายวินัย ประทานวณิช)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายธิตี ชติวงศ์)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางสกายวอล์ก อาคารวิทยาศาสตร์ 1
 สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือนที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น								
1	งานนั่งร้าน				49,665.03		24,226.85	73,891.88	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น		49,665.03		73,891.88	
1	งานนั่งร้าน								
1	งานตงนั่งร้าน (ไม้ค้ำ)	1,211.34	ตร.ม.	41.00	49,665.03	20.00	24,226.85	73,891.88	
				รวมงานนั่งร้าน		49,665.03		73,891.88	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารวิทยาลัยสตรี 1
 สถานที่ก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	
1	งานครุภัณฑ์									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
รวมรวมงานทั้งหมด										