

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น1 และงานปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น3
ห้องปฏิบัติการ และ Co-working Space
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 603,000.- บาท (หกแสนสามพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569
เป็นเงิน 603,000.- บาท (หกแสนสามพันบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร540,000.-..... บาท
 - 5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ1..... คน
 - 5.2 ระดับผู้ดำเนินงาน1..... คน
 - 5.3 ระดับผู้ช่วย1..... คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)63,000.- บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) -..... บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 8.1 รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล
 - 8.2 ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถึ
 - 8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน
 - 8.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลสิทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา
 - 8.5 รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ต่านวรพงศ์
 - 8.6 นางหทัยรัตน์ ขาวเน
 - 8.7 นายสมาวิษฐ์ เสนาปิน
9. ที่มาของราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามกฎกระทรวง เรื่อง “กำหนดการคำนวณค่าออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562)