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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานปรับปรุงศูนยฝกปฏิบัติการดานปญญาประดิษฐ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมศาสตร 2 (ECC) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2569 
--------------------------------- 

1. ความเปนมา 
เนื่องจากอาคารปฏิบัติการทักษะสมรรถนะสูง คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดรับการกอสรางเพื่อใชงานเปน

หองปฏิบัติการเพื่อทางวิศวกรรม ในหลาย ๆ ดาน เพื่อใหอาคารดังกลาวสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ และ
สามารถใชประโยชนไดสูงสุด จึงมีความจำเปนตองมีการปรับปรุงเพ่ือรองรับการใชงานของนักศึกษาและบคุลากร 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนใหพรอมสำหรับรองรับการใชงานของนักศึกษา 

 
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึ ่งอยู ระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั ่วคราว

เนื่องจากเปนผูที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการกรรมการ 
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสถาบันฯ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ         
ไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานดานปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร (Data center) และติดตั้งระบบเครือขาย 
ไฟเบอรออบติก ในวงเงินไมนอยกวา 1,500,000.-บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) และเปนสัญญาเดียวที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน ของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีสถาบันเชื่อถือ ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ี
งานแลวเสร็จจนถึงวันท่ียื่นเสนอราคา โดยจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน มาพรอมกันในวันท่ียื่นขอเสนอ  
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3.11 ผูย ื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจ ัดจ างภาคร ัฐด วยอิเล ็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความพรอมดานบุคลากรเพื่อเสนอรายชื่อเขาปฏิบัติงานในโครงการนี้
โดยกำหนดใหมีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพท่ีกำหนดตอไปนี้เปนอยางนอย 

3.12.1 วิศวกรผู ควบคุมงาน จำนวน 1 คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมระดับ 
ไมต่ำกวาภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารประสบการณไมนอยกวา 10 ป 

3.12.2 โฟรแมน จำนวน 2 คน ขั ้นต่ำวุฒิ ปวส. ชางกอสราง หรือชางโยธา ประสบการณ 
ไมนอยกวา 10 ป ไมปฏิบัติงานซ้ำซอนกับงานอ่ืน 

3.12.3 เจาหนาท่ีธุรการ จำนวน 1 คน วุฒิ ปวส. ข้ึนไป 
             รายละเอียดตามขอ 3.12 ใหผูที่ชนะการเสนอราคายื่นเอกสารหลักฐานคุณสมบัติดานบุคลากร

ดังกลาวขางตนกอนทำสัญญาจาง 
3.13 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีผู รับจาง ที่มีภาระผูกพันสัญญากับทาง

สถาบันแตไมมาดำเนินการซอมแซม ในกรณีที ่มีความชำรุดบกพรองเสียหายที ่จะตองเขามาดำเนินการแกไข 
ใหแลวเสร็จตามท่ีสถาบันแจง 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาสถาบันขอสงวนสิทธิเปนสาระสำคัญทุกขอ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณ
สมบติไมครบถวนและไมจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดขางตน สถาบันจะไมรับพิจารณา
การเสนอราคาและผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 
4. เกณฑในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูรับจางและการทำสัญญา 
          สถาบันกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจางงานปรับปรุงศูนยฝกปฏิบัติการดานปญญาประดิษฐ ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร โดยใชเกณฑราคาและจะพิจารณาจากราคารวม  

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี้ไดจากแบบรูป และรายละเอียด

ประกอบแบบ งานปรับปรุงศูนยฝกปฏิบัติการดานปญญาประดิษฐ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซึ่งเปน
เอกสารประกอบการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 

5.2 ขอบเขตของงานปรับปรุงศูนยฝกปฏิบัติการดานปญญาประดิษฐ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีขอบเขตงานท่ีจะตองดำเนินการดังนี ้

5.2.1 งานสถาปตยกรรม 
5.2.2 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
5.2.3 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ      
5.2.4 งานครุภัณฑ 

 ใหผูรับจางรื้อถอนดวยความระมัดระวังในสวนที่ตองสงคืนจะตองจัดเก็บไว ณ สถานที่ที่สถาบัน 
กำหนด ในสวนที่เปนเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนที่ไมสามารถเก็บหรือจำหนายไดใหผูรับจางนำไปทิ้งนอกพื้นท่ี
ของสถาบัน หากการรื้อถอนกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียงตองซอมแซมใหมีสภาพดังเดิม 

5.2.5    บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา  จำนวน  22  แผน 
5.2.6    แบบรูปรายการ    จำนวน  28  แผน 
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6. เง่ือนไขเฉพาะงาน 
ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา ผูรับจาง จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะงาน ดังนี ้

6.1 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไมจัดซ้ือ/จัดจาง กับผูท่ีเสนอราคาได หากสถาบันไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในการดำเนินการ โดยผูเสนอราคาไดไมสามารถเรียกรองคาเสียหายและคาใชจายอ่ืนๆ กับสถาบันได 

6.2    ผูวาจางไมอนุญาตใหผูรับจางกอสรางท่ีพักคนงานภายในพ้ืนท่ีสถาบัน 
6.3 ผูรับจางจะตองทำการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที ่จริงโดยละเอียด ถารูปแบบและรายละเอียด

ประกอบแบบขัดแยงกับสถานที่จริง ใหผูรับจางยึดถือการตัดสินของผูวาจางเปนหลักในการปฏิบัติงานโดยไมมี
เง่ือนไขหรือในกรณีรูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแยงกัน ใหถือประโยชนสูงสุดของสถาบันเปนหลัก 

6.4 ในกรณีที่รูปแบบและรายการประกอบแบบไมระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางสวน 
แตมีความจำเปนตองดำเนินการเพื่อใหการกอสรางดังกลาวเปนไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบแลว ผูรับ
จางตองรับผิดชอบดำเนินการดวย โดยตองกระทำใหเปนไปอยางเรียบรอย และถูกตองตามคำสั่งของผูวาจาง 
ทุกประการ 

6.5 ขอกำหนดพิเศษของสัญญาจาง อาจแสดงไวในรูปแบบหรือเอกสารเพิ่มเติมตอทายรายละเอียด หรือ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารแยกตางหากใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาจาง 

6.6 ในกรณีท่ีผูวาจางพิจารณาแลวเห็นวาการทำงานของผูรับจางอาจจะกอใหเกิดอันตรายหรือเปนสาเหตุ
ใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ หรือสาธารณะอื่นใด ผูวาจางมีสิทธิ์สั่งใหผูรับจางหยุด
ทำงานไดทันทีและผูรับจางตองปฏิบัติตามในทันทีจนกวาผูรับจางจะทำการแกไขใหเปนท่ีปลอดภัยแลวจึงจะอนุญาต
ใหทำงานตอไปได และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ ผู รับจางไมสามารถนำมาเปนสาเหตุหรือเงื ่อนไขใด ๆ ในการ 
ขอตออายุสัญญาจางหรือคิดราคางานเพ่ิมข้ึนแตประการใด 

6.7 ใหผูรับจางทำความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีทำงานใหเรียบรอย และปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุใด
ท่ีใชการไมไดใหผูรับจางนำขนออกไปท้ิงภายนอกสถาบันทันที 

6.8 วัสดุและสิ่งกีดขวางการกอสรางที ่จำเปนตองขนยายออกไป ผู ร ับจางตองดำเนินการโดยความ
เห็นชอบของผูควบคุมงาน และมิใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ สำหรับคาใชจายเพื่อการนี้ 
เปนภาระของผูรับจาง 

6.9 ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดเนื้องานบางสวน ใหผูรับจางถือราคาตามสัญญาเพ่ิมหรือลดเปนท่ีสิ้นสุด 
6.10 การตรวจงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานที่ผูวาจางแตงตั้ง มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ

ตรวจสอบความกาวหนาของงาน ณ สถานที่กอสรางไดตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ โรงงาน และสวนอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับกิจการงานจาง 

6.10.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที ่นำมาใชงาน หากปรากฏวาคุณภาพไมไดตามขอกำหนด 
เปนภาระของผูรับจางตองแกไขหรือนำออกไป แลวนำวัสดุท่ีมีคุณภาพตามขอกำหนดมาทดแทน 

6.10.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเปนตองทำการขุด รื้อ หรือเปดออก เพ่ือการตรวจสอบแลว 
เปนภาระของผู ร ับจางจะตองจัดทำใหมใหเปนที ่เรียบรอย มีคุณภาพใชได กรณีที ่การตรวจสอบนั้นกระทำ 
ภายหลังจากงานผานการตรวจสอบคุณภาพขั้นตนไปแลว เมื่อมีการตรวจสอบใหมพบวาคุณภาพของงานใชไมได
คาใชจายในการดำเนินการใหงานกลับสูสภาพเดิมกอนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหมนี้เปนของผูรับจาง 

6.10.3 การทำงานใดหรือวัสดุท่ีนำมาใชงานท่ีมิไดอยูภายใตการควบคุมหรือเห็นชอบจากผูวาจางหรือ
ผูควบคุมงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานอาจสั่งใหแกไข หรือนำออกไปโดยผูรับจางตองรีบดำเนินการและรับภาระ
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คาใชจายเองท้ังสิ้น ซ่ึงผูรับจางตองใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกจนกวาการตรวจสอบนั้นจะเสร็จเรียบรอย
ทุกครั้ง 

6.10.4 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ ผู รับจางตองสั่งของลวงหนาและตรวจสอบจำนวนใหถูกตอง 
ไมวาจะจัดหาภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม และจะตองเปนผูรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด ลาชาอันเปน
เหตุใหการดำเนินการไมทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

6.10.5 การเทียบเทาวัสดุ/อุปกรณ ผู รับจางมีสิทธิขอเทียบเทาเพื่อขออนุมัติเลือกใชวัสดุที ่มีชื่อ
แตกตางจากที ่ระบุไวในแบบ รูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได ในหลักการคุณภาพเทากันหรือดีกวา  
ราคาเทากันหรือแพงกวา ผูรับจางจะขอเทียบเทาไดในกรณีดังนี ้

(1) มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเทา” หรือเทียบเทา 
(2) วัสดุที่ใชระบุชื่อผลิตภัณฑไวในทองตลาดมีไมพอ หรือขาดตลาด หรือบริษัทผูผลิตเลิกผลิต หรือ

ผลิตไมทัน โดยผูรับจางตองแสดงเอกสารประกอบใหชัดเจน เชนหนังสือยืนยันการเลิกผลิต หรือ
ผลิตไมทัน เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิคโดยผู ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และ
เปรียบเทียบราคา ท้ังนี้ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเทา 

6.10.6 การใชวัสดุ ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณที่กำหนดขาดตลาด หรือนำเขาไมทันตามระยะเวลาท่ี
กำหนด ผูรับจางจะตองชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผูผลิตหรือนำเขาหรือผูแทนจำหนายเปนลายลักษณ
อักษรโดยตองนำเสนอมากกวา 1 รายการ พรอมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากผู ผลิต ผู จำหนาย เพื ่อใช
ประกอบการพิจารณาใหกับคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 

6.11 ใหผู รับจางชำระคากระแสไฟฟาและน้ำประปา ที่ใชในงานกอสราง ตามอัตราที่สถาบันกำหนด  
หากไมชำระตามระยะเวลาท่ีสถาบันกำหนด สถาบันจะขอสงวนสิทธิ์หักคาใชจายจากงวดงาน 

6.12 การปองกันอันตรายและความเสียหายขณะกอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางโดยเครงครัด 

6.13 กอนที่ผูรับจางจะนำวัสดุเขามาใชในโครงการ ผูรับจางจะตองมีหนังสือขอใชวัสดุทุกครั้ง โดยเสนอ
ประธานกรรมการผานผูควบคุมงาน ตรวจสอบใหตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะท่ีตองการของสิ่งนั้น 

6.14 ผูรับจางและทีมงานผูรับจางจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติของทางสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

6.15 ผูดำเนินการตองปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคาร
และสาธารณูปโภค ฉบับลงวันท่ี 23 กันยายน 2539 

6.16 ผูรับจางตองวางแผนการทำงานใหไมกระทบกับการเรียนการสอน ในเรื่องของเสียงรบกวนและฝุน
ละออง 
 

7. วิธีการจัดจาง 
 ดำเนินการดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
กำหนดงานแลวเสร็จภายใน  120 วัน นับจากวันท่ีสถาบันไดสงมอบพ้ืนท่ีใหแกผูรับจางเรียบรอยแลว 

9. การสงมอบงานและจายเงิน 
ระยะเวลาสงมอบงาน 120 วัน แบงเปน 4 งวดงาน ดังนี้  



5 
 

งวดท่ี 1 เปนเงินรอยละ 20 จายเม่ือผูรับจางดำเนินงานตอไปนี้ 
1.1 รื้อถอนฝาเพดาน แลวเสร็จ 
1.2 รื้อถอนดวงโคมและสายไฟ แลวเสร็จ 
1.3 รื้อถอนชุดอลูมิเนียม แลวเสร็จ 
1.4 รื้อถอนพ้ืนกระเบื้องยางของเดิม ขัดคราบกาว แลวเสร็จ 
1.5 รื้อถอนเครื่องปรับอากาศและระบบทอ แลวเสร็จ 
1.6 งานปลดระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หอง 702 จากตูหลักยายไปตูชั่วคราว แลวเสร็จ 
1.7 งานเตรียมผิวผนังเดิม ขัดสี ฝุนผง คราบออก แลวเสร็จ 
1.8 งานหอหุม ปองกัน พ้ืนผิวท่ีไมเก่ียวของในงานปรับปรุง มิใหไดรับความเสียหายท่ีเกิดจากงานปรับปรุง 
1.9 งานกอปดชองหนาตาง ฉาบเรียบ แลวเสร็จ 
1.10 งาน Shop Drawing Existing และงานสถาปตยกรรมตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จไมนอยกวารอย 70 
1.11 งานวางมัดจำครุภัณฑตามรายการ BOQ พรอมแนบหลักฐานการจองและใบเสร็จรับเงิน 
 
งวดท่ี 2 เปนเงินรอยละ 30 จายเม่ือผูรับจางดำเนินงานตอไปนี้ 
2.1 งานผนังเบาโครงเหล็กชุบซิงค บุแผนยิปซัมบอรดทนไฟ 12 มม. 2 ดาน (หนารวม 10 ซม) แลวเสร็จ 
2.2 งานโปวซอมรอยแตกผนัง  แลวเสร็จ 
2.3 งานทอและสายไฟฟา แลวเสร็จ 
2.4 งานแผงควบคุมไฟฟา แลวเสร็จ 
2.5 งานสวิตชและเตารับ แลวเสร็จ 
2.6 งานดวงโคม แลวเสร็จ 
2.7 งานทอหลอเย็นและน้ำท้ิง แลวเสร็จ 
2.8 งานระบบไฟฟาเครื่องปรับอากาศ แลวเสร็จ 
2.9 งานบิ้วทอิน แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 
2.10 งาน Shop Drawing ระบบไฟฟาสื่อสารและปรับอากาศ แลวเสร็จไมนอยกวารอย 70 
 
งวดท่ี 3 เปนเงินรอยละ 30  จายเม่ือผูรับจางดำเนินงานตอไปนี้ 
3.1 งานหนาตางอลูมิเนียม ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 
3.2 งานประตูอลูมิเนียมพรอมชองแสงกระจก ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 
3.3 งานสกิมโคดผนัง แลวเสร็จ 
3.4 งานพ้ืน Conductive Raised Floor แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50  
3.5 งานฝาเพดาน แลวเสร็จ 
3.6 งานสี แลวเสร็จ 
3.7 งานบิ้วทอิน แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 
3.8 งาน Shop Drawing ทุกหมวด แลวเสร็จ 
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งวดท่ี 4 เปนเงินรอยละ 20  จายเม่ือผูรับจางดำเนินงานตอไปนี้ 
4.1 งานปรับระดับพ้ืน แลวเสร็จ 
4.2 งานปูกระเบื้อง LVT click lock  แลวเสร็จ 
4.3 บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม. แลวเสร็จ 
4.4 งานพ้ืน Conductive Raised Floor  แลวเสร็จ 
4.5 ครุภัณฑหองเรียน แลวเสร็จ 
4.6 ครุภัณฑบิวทอิน แลวเสร็จ 
4.7 ครุภัณฑถังดับเพลิง แลวเสร็จ 
4.8 งานอ่ืน ๆ ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ 
4.9 งาน As-Built Drawing พรอมสงมอบกุญแจ เอกสารการรับประกันสินคา ลงเลขครุภัณฑ 
หมายเหตุ : งวดงานและงวดเงินสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมและขอเท็จจริงในการดำเนินงาน  

10. การรับประกันความชำรุดบกพรองของงาน 
ผูรับจางตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงาน หากมีเหตชำรุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจาง

ภายในกำหนด 2 ป นับถัดจากวันที่ไดสงมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งความชำรุดบกพรองหรือ
เสียหายนั ้นเกิดจากความบกพรองของผู ร ับจางอันเกิดจากการใชว ัสดุที ่ไมถูกตอง หรือทำไวไมเร ียบรอย 
หรือทำไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทำการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชาโดย
สถาบันไมตองออกคาใชจายใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทำการดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน
กำหนด 7 วันนับแตวันที่ไดแจงจากสถาบัน หรือไมทำการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่สถาบันกำหนด 
สถาบันมีสิทธิท่ีจะทำการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทำงานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 
 
11. สถาบันใชสัญญาปรับราคาไดสำหรับราคางานกอสราง ดังนี้ 

  (งานอาคาร)  K1 = 0.25 + 0.15* It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

12. หากผูรับจางไมสามารถทำงานเสร็จในเวลาที่กำหนด ผูรับจางจะตองชำระคาปรับตามจำนวนวันที่ลาชาในอัตรา

รอยละ 0.10 ของราคางานจางตอวัน 

13. ขอกำหนดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด           

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78  ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

ดังนี ้

 12.1 ใหคูสัญญาตองใชพัสดุที ่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงาน

กอสรางทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได   

ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 

12.2 ใหคูสัญญาตองใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กท่ีตองใชท้ังหมด

ตามสัญญา และจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ไดลงนามสัญญา 

(ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 
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14. หากผูยื ่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื ่นเสนอรายอื่นที่ไมเกิน  

รอยละ 10 หนวยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว  โดยจัดเรียงลำดับผูยื่นขอเสนอ 

ซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ 10 ท่ีจะเรียก

มาทำสัญญาไมเกิน 3 ราย 

15. หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือ 

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางจากผูยื่น

ขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

16. การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อไดรับจัดสรรวงเงินแลว และ

กรณีที่หนวยงานของรัฐ ไมไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐ

สามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได 

17. วงเงินงบประมาณในการจาง  

จำนวนเงิน  3,570,400.00 บาท (สามลานหาแสนเจ็ดหม่ืนสี่รอยบาทถวน) 

18. ราคากลาง  

จำนวนเงิน  3,570,400.00 บาท (สามลานหาแสนเจ็ดหม่ืนสี่รอยบาทถวน) 

.......................................................................................................................................................................... 
 


